
                                                                   湖北玲珑轮胎有限公司 

工 程 合 同 

甲方：湖北玲珑轮胎有限公司                    合同编号：xxxx 

乙方：xxx         

依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

双方双方就湖北玲珑 3#成品库，吹膜造粒车间，2#原料库和 2#炼胶车间补充消防报警设备供

货达成一致，订立本合同。 

一、工程概况 

工程名称：3#成品库，吹膜造粒车间，2#原料库和 2#炼胶车间补充消防报警设备供货 

工程地点：湖北玲珑轮胎厂区内 

二、工程范围 

湖北玲珑轮胎厂 3#成品库，吹膜造粒车间，2#原料库和 2#炼胶车间补充消防报警设备供

货安装调试。安装用主要材料甲方采购，安装用管件、辅助材料及施工机械等乙方负责。（详

见附件一：湖北玲珑室外消防、给水管网安装工程量清单） 

三、合同工期 

稳压泵施工有工作面后 20 天安装完成，产品供货为通知供货 15 天完成。否则每拖延一

天乙方支付给甲方合同违约金 1000 元 ，因甲方原因或不可抗拒自然环境因素除外。 

四、工程造价 

消防自动报警系统：xx 元，合计总价：xx 元大写（税率为 x%，其中不含税总价：xx，

税金：xx 元。 

五、承包方式及工程款（进度款）支付 

1、本工程需要消防施工资质，3#成品库，吹膜造粒车间，2#原料库和 2#炼胶车间补充消防

报警设备供货，调试时配合 3#成品库，吹膜造粒车间，2#原料库和 2#炼胶车间消防施工单位

进行调试。本工程含整体工程联动调试，含乙方施工范围内消防检测费、材料检测费等。安

装单价为综合单价，结算时单价不再调整，工程量结算时按实际数量结算。 

2、无预付款，以甲方审定的形象进度款为准按月付款，工程施工期间付至已完工程总价的

70%；消防手续办理完成、结算入账完成后付至工程造价的 90%，余 10%做为质量保证金，按

质保金返还规定返还。满一年 30 日内返还质保金的 50%；满二年 30 日内再返还质保金的 50%。

乙方于每月 10 日前将上月的工程形象进度完成量上报给甲方，完成量应明确写明上月工程完

成的部位，由甲乙双方签字确认。不得出现重复报量或超前提报工程量现象，一经发现取消

当月进度款支付。付款方式：商业承兑汇票付款，乙方同意接受 6个月商业承兑。乙方须提
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供正规合格的 x%增值税专用发票。                                                                               

3、甲方付进度款前，乙方应提供当月农民工工资发放明细表并加盖公章，严禁乙方拖欠农民

工工资；若出现拖欠农民工工资纠纷，甲方可从乙方工程款中预先划支，由此延误的工期，

每延迟一天需向甲方缴纳违约金 1000 元。 

六、甲乙双方职责 

1、甲方责任 

（1）工程安装完成后，甲乙双方根据合同有关条款及安装规范要求核验质量及数量，核验无

误后，甲方及时开具验收单作为双方最终结算依据。 

（2）按时提供管道施工图纸及工作内容中约定甲方提供的材料，工程竣工后，及时组织有关

单位进行工程验收。 

（3）负责施工过程中各单位之间交叉作业的沟通、协调。 

（4）组织好资金，按协议规定时间支付工程款。 

（5）甲方原因造成工程变更返工、窝工费用由甲方承担。 

2、乙方责任 

（1）按约定时间和要求提供施工进度计划、报表、提交竣工图纸等，按照图纸及有关规范。 

（2）按照当地建设、消防主管部门及甲方要求，办理有关安装、消防验收手续，施工过程中

做到文明施工。 

（3）要选用合格材料、不得以次充好。 

（4）遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按安全标准组织施工。全面负责施工期间的安

全措施及防护工作，施工期间发生的人身伤亡事故和经济损失，由乙方承担一切赔偿责任，

甲方不承担任何赔偿责任，乙方不得以任何形式雇佣甲方在职职工。 

（5）要精心组织、合理调度，在保证质量情况下按时完成工程。拖延工期，按 1000 元/天支

付给甲方违约金，因甲方原因及不可抗力因素导致的工期拖延，工期顺延。 

（6）施工用水、电装表计量、计量器具由乙方提供，水电费用由乙方承担。 

七、验收依据及竣工验收 

1、验收依据 

《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010 

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 

《给排水管道工程及验收规范》（GB 50268-2008），《给水排水工程管道结构设计规范 》
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（GB 50332-2002）. 

2、竣工验收 

1）隐蔽工程验收，由乙方负责联系甲方现场负责人现场测量、签字验收。 

2）整体竣工验收时，乙方必须按国家工程竣工验收有关规定及甲方要求，向甲方提供完整竣

工资料。双方按照合同及国家有关标准进行验收。 

八、质量要求及售后服务 

1、消防报警系统品牌为北大青鸟，乙方需根据品牌配置设备，包含根据清单数量配置完成消

防报警系统的所有附件。（备注：因北大青鸟品牌不能含有所有产品，最终以清单品牌为准） 

2、设备、管材和管件应符合现行产品标准及甲方招标文件要求，应有产品合格证及质量检测

报告。 

3、连接管材所用的管件，必须与管材规格配套，严禁使用与管材不配套的管件。 

4、管道安装应横平竖直、焊口熔接牢固，并按照规范及设计要求施工；支、吊架安装牢固；

排水管必须按照设计坡度施工，严禁无坡或倒坡。 

5、阀门井、检查井采用圆形砖砌检查井。阀门井、检查井砌筑牢固，符合建筑施工规范要求，

无渗漏水现象。                                                                                         

6、施工质量达到合格标准，满足消防工程施工规范要求，能够顺利通过消防大队验收。                                                                             

7、沟槽开挖等隐蔽工程，乙方必须在开挖完成后 24 小时内通知甲方进行隐蔽验收，未经招

标方验收不得掩埋。 

8、工程整体质保期二年，二年内非甲方操作不当损坏或自然灾害损坏投标方要无条件免费维

修。 

9、在合同规定的保修期内，对属于投标方责任的工程质量问题负责无偿修理；工程出现问题

后，乙方接到甲方通知后，必须在 48 小时内到达现场进行维修，否则，每拖延一天需向甲方

缴纳违约金 1000 元。 

九、安全文明施工及保密协议 

（1）乙方应全面负责施工期间的安全措施及防护工作，施工期间发生的人身伤亡事故和经济

损失，乙方承担一切赔偿责任，因发生重伤（或伤亡）事故给甲方造成的所有损失均由乙方

承担，甲方有权扣留安全保证金作为违约金，并且由乙方承担建设主管部门及其他上级部门

对双方的所有罚款，甲方不承担任何赔偿责任。 

（2）临时设施、办公场所及生活区域建设必须符合国家标准，外观整齐漂亮。所有进场材料

必须码垛摆放整齐，所有因安全文明施工所产生的费用均由乙方负责。所有施工区域要保持
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场容、场貌整洁。 

（3）施工过程中产生的建筑垃圾必须当天清理，施工单位自行清理自己施工区域内的施工垃

圾。 

（4）保密协议 

1）.乙方不得以任何方式（包括但不限于传播、转载、拷贝、复制、复印）向第三方泄露工

程全阶段的商务价格、所有图纸、资料及甲方公司所有不得外传的资料或与合作有关或因合

作产生的任何商业、营销、技术、运营数据以及其他性质的资料； 

2）.乙方负责妥善保存所有资料； 

3）.乙方承诺合作结束后，将所有成果资料移交给甲方，并清理乙方电脑等设备内所有资料。 

十、因本合同履行中发生的一切纠纷，双方应协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法

院提起诉讼。 

十一、本合同正本一式六份，甲方执四份，乙方执两份。 

十二、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，原件合同具有法律效力。 

甲方：湖北玲珑轮胎有限公司                 乙方：xx 

地址：荆门市高新区、掇刀区阳光二路 8号     地址：xx 

法定代表人：张正亮                          法定代表人：xx 

委托代理人：                               委托代理人：  

开 户 银 行：中国银行荆门高新区支行        开户银行：xx 

账 号：558673954693                        账  号：xx 

签订地点：山东省招远市                     签订时间：xx
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附件一 

2#炼胶车间水炮设备供货清单（供货及调试） 

 名称 规格型号 单位 工程量 单价 总价 供货说明（供货，技术指导及最后调试） 

一、水炮设备 

1 全自动消防水炮 / 台 12   ZDMS0.8/30S-RS55（品牌：南京睿实/科大立安/禹成/军巡铺 

2 信号解码器 RS-JM302 台 12   / 

3 现场区域控制器 RS-KZ201 台 12   / 

4 消防炮专业电动阀 DN80 台 12   / 

5 水流指示器 DN80 台 12   / 

6 集中联动控制器 / 套 1   含硬盘录像机 8 路，液晶显示屏 19 寸，集中控制器，集中电源/启泵控制盘，操作台 

7 水泵 / 台 2   XBD5/55-150，Q=60l/s,H=46m，水泵进口最大压力为 1.0Mpa，泵壳压力按 2.0Mpa 

小计（元） 

2#炼胶车间屋顶稳压泵供货及安装清单（供货及安装） 

1 消火栓稳压泵组 / 套 1   XBD4/10-SLS65,Q=10L/S，H=40m，N=7.5KW，稳压罐 SN800-1.0,V=0.86m，V1=0.26m 

2 喷淋稳压泵组 / 套 1   XBD4/10-SLS65,Q=10L/S，H=40m，N=7.5KW，稳压罐 SN800-1.0,V=0.86m，V1=0.26m 

3 消防水箱 / 座 1   组合式 304 不锈钢板给水箱，屋顶消防水箱采用公称容积为 30m，浮球阀和水位显示 

4 DN100 蝶阀 / 台 4   1.6Mpa 

6 DN100 止回阀 / 台 2   1.6Mpa 

7 安装辅材及安装费用       / 批 包干使用   含所有安装辅材及全部安装人工费用，镀锌管甲供 

小计（元）  批 



                                                                   湖北玲珑轮胎有限公司 

 - 1 - 

 

消防自动报警系统供货：3#成品库，吹膜造粒车间，2#原料库和 2#炼胶车间补充（按实际供货结算）（供货及调试） 
安装人工费 

 合计 单

位 
工程量 单价 总价+ 总价 

1 输入模块 个 30   乙方供货，北大青鸟，其他单位安装 

2 输入输出模块 个 30   乙方供货，北大青鸟，其他单位安装 

3 广播 个 28   乙方供货，其他单位安装，北大青鸟 

4 电话 个 2   乙方供货，其他单位安装，北大青鸟  

4 层显 个 2   乙方供货，北大青鸟，其他单位安装 

5 端子箱 个 2   乙方供货，北大青鸟，其他单位安装 

6 吸气式烟感火灾探测器 个 17   乙方供货，北大青鸟,海湾,调试，其他单位安装 

7 吸气式烟感探测器电源 个 2   乙方供货，北大青鸟,海湾，调试，其他单位安装 

8 智能消防疏散系统 套 1   乙方供货，调试，其他单位安装，劳士，科瑞，中川，威斯得姆 

9 防火门门磁 个 6   乙方供货，北大青鸟，其他单位安装 

10 防火门监控分机 套 1   乙方供货，北大青鸟，其他单位安装 

11 电缆 2*2.5 及配套穿线管 米 2000   乙方供货，调试，施工 

12 4 芯单模光纤及配套光纤收发器 米 2000   乙方供货，调试，施工 

13 空气管式线型感温火灾探测器 米 11700   可重复使用，北大青鸟,海湾 

14 空气管式感温火灾信号处理器 个 142   乙方供货，调试，其他单位安装，北大青鸟,海湾 

15 总线短路隔离器 个 64   乙方供货，北大青鸟，其他单位安装 
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16 区域分机 个 2   乙方供货，北大青鸟，调试，其他单位安装  

17 消防电源监控模块 个 1   乙方供货，北大青鸟，调试，其他单位安装 

小计（元） 

 

 

 

 

 


