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通知后
7天内
进厂；

1、设备、管材和管件应符合
现行产品标准及甲方招标文件
要求，应有产品合格证及质量
检测报告。
2、连接管材所用的管件，必
须与管材规格配套，严禁使用
与管材不配套的管件。
3、管道安装应横平竖直、焊
口熔接牢固，并按照规范及设
计要求施工；支、吊架安装牢
固；排水管必须按照设计坡度
施工，严禁无坡或倒坡。
4、阀门井、检查井砌筑牢
固，符合建筑施工规范要求，
无渗漏水现象。
5、施工质量达到合格标准，
满足消防工程施工规范要求，
能够顺利通过消防大队验收。
6、工程施工严格按照管道安
装、基建施工工艺执行。现场
施工具体做法按照招标文件及
相关图集、规范执行。
7、严格按照施工图纸设计要
求及执行标准精心组织施工。

消防给水系统执行标准：
1、《建筑给水排水设计标准》
(GB50015-2019) 2. 《建筑设计防火规
范》（GB50016-2014）2018年版本
3.《自动喷水灭火系统设计规范》
（GB50084-2017） ；4.《消防给水及
消火栓系统技术规范》  GB50974-
2014；   5.《建筑机电工程抗震设计
规范》(GB50981-2014)；6.《建筑排水
塑料管道工程技术规程 》
CJJ/T29-2010；7.《埋地硬聚氯乙烯排
水管道工程技术规程》
CECS122:2001；8.《自动喷水灭火系统
施工及验收规范》 GB50261-2017。
消防弱电和消防应急执行标准：
1.建筑物电子信息系统防雷技术规范
(GB50343-2012)；2.建筑电气工程施工
质量验收规范 (GB50303-2015)；   3.
消防应急照明和疏散指示系统技术标准
(GB51309-2018)；
4.火灾自动报警系统设计规范
（GB50116-2013）；    5.建筑照明设
计标准 (GB50034-2013)；
6.《民用建筑电气设计标准》
(GB51348-2019)；7.《通用用电设备配
电设计规范》 (GB50055-2011)

1、无预付款，以甲方审定的形象
进度款为准按月付款，工程施工
期间付至已完工程总价的70%；消
防手续办理完成、结算入账完成
后付至工程造价的90%，余10%做
为质量保证金，按质保金返还规
定返还。满一年30日内返还质保
金的50%；满二年30日内再返还质
保金的50%。乙方于每月10日前将
上月的工程形象进度完成量上报
给甲方，完成量应明确写明上月
工程完成的部位，由甲乙双方签
字确认。不得出现重复报量或超
前提报工程量现象，一经发现取
消当月进度款支付。付款方式：
商业承兑汇票付款，乙方同意接
受6个月商业承兑。乙方提供正规
合格的 ***%增值税专用发票。
2、综合单价包含部分材料费工程
类别按省级标准执行，取费程序
执行山东省2016年消耗量定额及
2018年配套的德州市政策取费规
定,定额人工费单价**元，零星人
工费***元/工日。工程决算定案
值下浮*** %为最终定案价（人工
费、税金、甲供材及定价部分不
下浮，结算软件为广联达）。
（按照工程量清单中工作内容约
定划分）、人工费、管理费、利
润、税金、材料二次搬运等一切
费用，结算时不再调整，工程量
以甲乙双方现场测量签证为准，
按实结算。

1、保修期五年，自工
程全部完成并验收合格
之日起计。在保修期内
由于系统渗漏均由乙方
负责返修。如因乙方施
工质量、材料质量或因
乙方在施工期间保护不
当等原因，造成的系统
渗漏均由乙方无偿返修
。但因甲方使用不当而
造成的渗漏，所发生的
费用由甲方承担。
2、工程出现问题后，
乙方必须在48小时内到
达现场进行维修。否
则，每拖延一天需支付
给甲方1000元违约金。
如乙方不能按时到达现
场进行维修，甲方可以
自行组织维修，发生费
用全部由乙方承担。
3、乙方负责免费为甲
方培训维修、操作人
员，传授消防系统日常
操作常识及日常基本维
护保养知识。
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其他要求

1、招标要求完成时间：2022年06月15日
2、投标单位投标前须交2万元投标保证金,投标
单位中标后由招标办将投标保证金的财务收款
单连同中标通知书一同转交给基建处。中标单
位合同签订后供货到现场，退回投标保证金。
若投标单位中标后不签订合同，甲方有权没收
投标保证金，中标单位的投标保证金转为安全
保证金，消防验收完成后退还。
3、工程施工工期：60天；具体开工日期以土建
进度为准，接到甲方通知后7天内进厂；乙方未
按甲方计划工期完成施工，每延误一天工期，
乙方每天向甲方支付施工单体总造价费用的
1%,(不低于500元/天，若低于500元/天按500元
/天计算），工期无故拖延7天，甲方有权单方
面解除合同；损失由乙方负责。
4、乙方应严格按照施工图纸精心组织施工。工
程完工后，乙方负责整理竣工验收资料报消防
大队办理消防验收手续，甲方协助办理。
5、因履行本合同引起的或与本合同有关的一切
争议，由当事人协商解决，若协商不成向合同
签订地人民法院诉讼解决。

招标申请




