
序号 名称 规格型号 单位 数量

1 直立式喷头 选用K=164.3的特大口径 个 1080
2 沟槽蝶阀 DN250 个 2
3 沟槽蝶阀 DN150 个 8
4 沟槽信号蝶阀 DN250 个 4
5 丝接信号蝶阀 DN25 个 2
6 水流指示器 DN250 个 2
7 预作用报警阀 DN250 个 2
8 沟槽三通 DN250 个 6
9 沟槽三通 DN150 个 6
10 沟槽变径 DN250*DN200 个 6
11 沟槽变径 DN200*150 个 6
12 沟槽变径 DN100*80 个 144
13 沟槽丝接变径 DN150*25 个 2
14 沟槽弯头 DN250 个 9
15 沟槽弯头 DN150 个 4
16 丝接三通 DN40*25 个 3
17 丝接弯头 DN25 个 18
18 丝接铜球阀 DN25 个 17
19 丝接铜球阀 DN40 个 6
20 丝接变径 DN40*20 个 1080
21 丝接变径 DN25*15 个 6
22 压力表 个 6
23 表弯 个 6
24 铜排气阀 DN25 个 11
25 对丝 DN40 个 6
26 对丝 DN25 个 15
27 卡箍四通 DN250*100 个 92
28 卡箍机四 DN200*100 个 10
29 卡箍机四 DN150*100 个 6
30 丝接机械三通 DN250*40 个 1
31 丝接机械三通 DN150*25 个 13
32 丝接机械三通 DN100*40 个 288
33 丝接机械三通 DN80*40 个 144
34 丝接三通 DN80*40*65 个 216
35 丝接三通 DN65*40*40 个 216
36 丝接弯头 DN40 个 216
37 卡箍堵板 DN150 个 6
38 抗震支架 单层 个 420
39 丝接弯头 DN65 个 78
40 卡箍 DN250 个 240
41 卡箍 DN200 个 12
42 卡箍 DN150 个 120
43 卡箍 DN100 个 500
44 卡箍 DN80 个 288
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45 消防箱 消防栓和水龙带25米 套 18

序号 名称 规格型号 单位 数量

46 动力配电箱 配电箱参考尺寸:800×
2200×600

台 1

47 动力配电箱 配电箱参考尺寸:800×
2200×600

台 1

48 电源切换箱
配电箱参考尺寸:500×600

×200
台 1

49 电源切换箱
配电箱参考尺寸:500×600

×200
台 1

50 电缆 NH-YJV-5X10 米 500

51 电缆 YJY-4X35 米 100

52 电缆 YJY-4X95 米 300

53 电伴热接线盒 个 3
54 卷帘门按钮 个 4

55 照明配电箱
配电箱参考尺寸:500×800

×200
台 4

56
B型消防疏散照明专用

应急电源
台 2

57 安全出口标志灯 DJ-5-LED型DC36V1W持续型 个 4

58
方向标志灯
(双向）

DJ-2-LED型
DC36V1W
持续型

个 8

59 方向标志灯（左向）
DJ-3-LED型
DC36V1W
持续型

个 32

60 集中电源疏散照明灯
DJ-1-LED型

DC218V17W非持续型
个 24

61
集中电源疏散照明灯(B

型)-壁装型
DJ-4-LED型DC218V17W非持

续型
个 4

62 双面多信息复合标志灯 DJ-6-LED型DC36V1W持续型 个 10

消防弱电和照明系统



64 消防控制箱 台 2

65 模块箱 台 2

66 输入模块 个 6
67 输入输出模块 个 10
68 输出模块 个 15
69 防火门监控分机 台 1

70
带电话插孔的手动报警

按钮
个 16

71 短路隔离器 个 4
72 感温探测器 个 8
73 感烟火灾探测器 个 24
74 声光报警器 个 16

75
线型光束感烟火灾探测

器(发射)
个 12

76
线型光束感烟火灾探测

器(接受)
个 12

77 消火栓起泵按钮 个 18
78 火灾显示盘 个 2
79 集中型区域联动控制器 台 1
80 压力开关 个 1
81 扬声器 个 18

82 电线 ZR-RVS-2x2.5 米 4400

83 电线 ZR-RVS-2x1.0 米 500

84 电线 ZR-RVS-2x1.5 米 4200

85 轻质挡烟垂壁
耐火极限≥0.5h，封至屋
面挡烟垂壁底标高6.3m

平方米 384

86 特级防火卷帘门

成品电动兼手动垂直防火
卷帘门（彩钢板1.2厚）三
相电源380V，功率2Kw（常
闭防火卷帘门）,耐火极限

樘 2

87 成品甲级钢制防火门
耐火隔热性≥1.5h，耐火

完整性≥1.5h
樘 2

88 总计

89 税率及税金

90 含税总价

%，  元

人民币：****元（大写：*****）；



定额下浮

付款方式及比例

核算标准

质保期

施工工期

备注
注：德州玲珑消防主机品牌为“北大青鸟”，火灾自动报警系统需该品牌消防设施联动，其它品牌无法使用。

60天，开工时间以甲方通知为准；

取费程序执行山东省2016年消耗量定额及2018年配套的德州市政策取费规定, 未定价材料单价执行施工期间德州材
料信息发布价格，定额人工费单价**元，零星人工费***元/工日，工程决算定案值下浮**%为最终定案价（人工费、
税金、甲供材及定价部分不下浮，结算软件为广联达）。
1）、（按照工程量清单中工作内容约定划分）、人工费、管理费、利润、税金、材料二次搬运等一切费用，结算时
不再调整，工程量以甲乙双方现场测量签证为准，按实结算。
2）、材料为乙供，其他材料价格执行德州市武城县施工同期信息发布价。
3）、工程决算定案值税前下浮**%为最终定案价（人工费、税金、甲供材及定价部分不下浮，结算软件为广联达）
。

无预付款，以甲方审定的形象进度款为准按月付款，工程施工期间付至已完工程总价的70%；验收入账完成后付至工
程造价的90%，余10%做为质量保证金，按质保金返还规定返还。满一年30日内返还质保金的50%；满二年30日内再返
还质保金的50%。乙方于每月10日前将上月的工程形象进度完成量上报给甲方，完成量应明确写明上月工程完成的部
位，由甲乙双方签字确认。不得出现重复报量或超前提报工程量现象，一经发现取消当月进度款支付。付款方式：
商业承兑汇票付款，乙方同意接受6个月商业承兑。乙方提供正规合格的 ***%增值税专用发票。

  双方对工程量有争议，以甲方委托的审计部门的审计报告为准，结算按照甲方委托的审计部门审核的工程最终定
案值为准。
  为了保证施工单位工程造价决算的真实、准确性，减少不必要的审计取费，对施工方提报的工程决算做出如下规
定：⑴初审审减值超过决算10％但未超决算20%的，超出10%部分的5％由乙方承担；⑵初审审减值超过20％但未超
30%的，除超出10%部分按规定扣减5%，另增加施工项目初审总造价5％的处罚。⑶初审审减值超过30％的，经审减事
项节点的分析，属弄虚作假的，除超出10%部分按规定扣减5%以及初审总造价5％的处罚外，同时取消其在集团公司
的施工资格。
     本工程质保期为五年，质保金返还后不免除乙方在保修期内的保修责任，保修期内，除因使用不当、人为所致
及不可抗拒因素外，其他原因导致的损坏如施工质量不合格而出现的各种损坏，保修期内出现质量问题后甲方以书
面发函、邮件、微信等形式通知乙方，甲方通知后48小时内乙方必须到场免费维修，如乙方未及时到场或对甲方函
件回避、推诿、拒绝签收等行为，则视为乙方对出现的工程质量问题无异议，甲方有权自行找第三方维修，所产生
的费用由乙方全部承担。保修期过后乙方对本工程终身负责维护、维修只收取成本费。



材料单价
（元）

总价（元） 备注
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材料单价
（元）

总价（元） 备注

AP1
Pe=100.0
kx=0.80
Pj=80.0
cosφ=0.8
Ij=151.9

AP2
Pe=30.0
kx=1.0
Pj=30.0
cosφ=0.8
Ij=57.0

AT-1

AT-2

品牌：“绿灯行
”或“胜华”等

同等质量
品牌：“绿灯行
”或“胜华”等

同等质量
品牌：“绿灯行
”或“胜华”等

同等质量

AL-1.2.3.4

YJFPQ1
YJFPQ2

品牌“劳士”或
“敏华”同等质
品牌“劳士”或
“敏华”同等质

量
品牌“劳士”或
“敏华”同等质

量
品牌“劳士”或
“敏华”同等质
品牌“劳士”或
“敏华”同等质
品牌“劳士”或
“敏华”同等质

消防弱电和照明系统



Fi1F-1
Fi1F-2
M01
M02

品牌“北大青鸟
品牌“北大青鸟
品牌“北大青鸟

品牌“北大青鸟
”

品牌“北大青鸟
品牌“北大青鸟
品牌“北大青鸟
品牌“北大青鸟
品牌“北大青鸟

”
品牌“北大青鸟

”
品牌“北大青鸟
品牌“北大青鸟
品牌“北大青鸟

品牌“北大青鸟
品牌：“绿灯行
”或“胜华”等

同等质量
品牌：“绿灯行
”或“胜华”等

同等质量
品牌：“绿灯行
”或“胜华”等

同等质量

规格：
4500*4500MM，含
包厢、防火卷帘
控制器和控制箱

规格：
1500*2300MM，含
闭门器、顺门器

等；

%，  元

人民币：****元（大写：*****）；



注：德州玲珑消防主机品牌为“北大青鸟”，火灾自动报警系统需该品牌消防设施联动，其它品牌无法使用。

60天，开工时间以甲方通知为准；

取费程序执行山东省2016年消耗量定额及2018年配套的德州市政策取费规定, 未定价材料单价执行施工期间德州材
料信息发布价格，定额人工费单价**元，零星人工费***元/工日，工程决算定案值下浮**%为最终定案价（人工费、
税金、甲供材及定价部分不下浮，结算软件为广联达）。
1）、（按照工程量清单中工作内容约定划分）、人工费、管理费、利润、税金、材料二次搬运等一切费用，结算时
不再调整，工程量以甲乙双方现场测量签证为准，按实结算。
2）、材料为乙供，其他材料价格执行德州市武城县施工同期信息发布价。
3）、工程决算定案值税前下浮**%为最终定案价（人工费、税金、甲供材及定价部分不下浮，结算软件为广联达）
。

无预付款，以甲方审定的形象进度款为准按月付款，工程施工期间付至已完工程总价的70%；验收入账完成后付至工
程造价的90%，余10%做为质量保证金，按质保金返还规定返还。满一年30日内返还质保金的50%；满二年30日内再返
还质保金的50%。乙方于每月10日前将上月的工程形象进度完成量上报给甲方，完成量应明确写明上月工程完成的部
位，由甲乙双方签字确认。不得出现重复报量或超前提报工程量现象，一经发现取消当月进度款支付。付款方式：
商业承兑汇票付款，乙方同意接受6个月商业承兑。乙方提供正规合格的 ***%增值税专用发票。

  双方对工程量有争议，以甲方委托的审计部门的审计报告为准，结算按照甲方委托的审计部门审核的工程最终定
案值为准。
  为了保证施工单位工程造价决算的真实、准确性，减少不必要的审计取费，对施工方提报的工程决算做出如下规
定：⑴初审审减值超过决算10％但未超决算20%的，超出10%部分的5％由乙方承担；⑵初审审减值超过20％但未超
30%的，除超出10%部分按规定扣减5%，另增加施工项目初审总造价5％的处罚。⑶初审审减值超过30％的，经审减事
项节点的分析，属弄虚作假的，除超出10%部分按规定扣减5%以及初审总造价5％的处罚外，同时取消其在集团公司
的施工资格。
     本工程质保期为五年，质保金返还后不免除乙方在保修期内的保修责任，保修期内，除因使用不当、人为所致
及不可抗拒因素外，其他原因导致的损坏如施工质量不合格而出现的各种损坏，保修期内出现质量问题后甲方以书
面发函、邮件、微信等形式通知乙方，甲方通知后48小时内乙方必须到场免费维修，如乙方未及时到场或对甲方函
件回避、推诿、拒绝签收等行为，则视为乙方对出现的工程质量问题无异议，甲方有权自行找第三方维修，所产生
的费用由乙方全部承担。保修期过后乙方对本工程终身负责维护、维修只收取成本费。


